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Комитета Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре
(наименование организации)

8»' Сметши,
в о $ 0
■ ■ ' О V‘ 

■̂ Опг

в сумме 20705,92 тыс.руб. 
материалов тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »________________ 20__г.

* СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт тепловых сетей в г.Камеиь-на-Оби Каменского района Алтайского края.

(наименование стройиси)

Составлен в ценах 2018г-4кв
№ Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.
строительных монтажных оборудования, прочих Общая

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2 . Основные объекты строительства

1 Локсм 02-01-01 Прокладка трубопроводов 16 826,24 16 826,24

2 Итого по Главе 2 16 826.24 16 826,24
3 Итого по гл1-7 16 826,24 16 826,24

Глава 10 Содержание службы заказчика . Строительный контроль
4 Пост. Правит. 

РФ №468 от 
21.06.10

Строительный контроль 2,14% 360,08 360,08

5 Итого по гл 10 360,08 360,08



Глава 12.публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект но 
созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
технологический и цеповой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

6 Проверка достоверности определения сметной 
стоимости проекта

20,00 20,00

7 Итого по Главе 12 20,00 20,00

8 Итого по Главам 1-12 16826,24 380,08 17206,32

Непредвиденные затраты

9 МДС 81-35.2004 
п.4.96

Сумма резерва на непредвиденные работы и 
затраты 2%

336,52 7,60 344,12

10 Итого с учетом резерва средств на 
непредвиденные работы и затраты

17 162,76 387,68 17 550,41

Налоги и обязательные платежи
И Закон РФ №117- 

ФЗ от 07.07.2003
Средства на оплату налога на добавленную 

стоимость НДС 18%(без п 6)
3089,30 66,18 3155,48

12 Всего по сводному расчету в текущем уровне цен 
по состоянию на 4 квартал 2018г

20 252,06 453,86 20 705,92

Директор ООО "Барнаулгазспецстрой" А.В. Абросимов


