



Заказчик

Комитета Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре

(наименование организации)

"Утвержден" « »

20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме 20705,92 тыс.руб.

Стоимость возвратных материалов _____ тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт тепловых сетей в г.Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края.

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2018г-4кв

№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных	монтажных	оборудования,	прочих	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Лок см 02-01-01	Прокладка трубопроводов	16 826,24				16 826,24
2		Итого по Главе 2	16 826,24				16 826,24
3		Итого по гл1-7	16 826,24				16 826,24
Глава 10 Содержание службы заказчика . Строительный контроль							
4	Пост. Правит. РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				360,08	360,08
5		Итого по гл 10				360,08	360,08

Глава 12. публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

6		Проверка достоверности определения сметной стоимости проекта				20,00	20,00
7		Итого по Главе 12				20,00	20,00
8		Итого по Главам 1-12	16826,24			380,08	17206,32
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Сумма резерва на непредвиденные работы и затраты 2%	336,52			7,60	344,12
10		Итого с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты	17 162,76			387,68	17 550,44
Налоги и обязательные платежи							
11	Закон РФ №117-ФЗ от 07.07.2003	Средства на оплату налога на добавленную стоимость НДС 18%(без п 6)	3089,30			66,18	3155,48
12		Всего по сводному расчету в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2018г	20 252,06			453,86	20 705,92

Директор ООО "Барнаулгазспецстрой"



А.В. Абросимов